

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 23/5/2018

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
1. Κεφάλαιο 1ο											
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ											
1	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.	NET ΟΙΚ-Α 71.31	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00	1	ΟΙΚ 7131 100,00%	m2	5	11,2	0,00%	56,00	1.260,00
2	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 22.23	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-01	2	ΟΙΚ 2252 100,00%	m2	5	5,6	0,00%	28,00	
3	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 22.45		3	ΟΙΚ 2275 100,00%	m2	70	16,8	0,00%	1.176,00	
Αθροισμα Εργασιών :										1.260,00	
2. Κεφάλαιο 2ο											
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ											
1	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη από ξυλεία ΜΕΡΑΝΤΙ ή ΣΙΠΟ στεγνωστηρίου. Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα μπατική 75*150cm Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες.	ΒΙΒΛΙΟΘ. 00Ν.54.20.1 ΣΧ		4		m2	70	380	0,00%	26.600,00	28.700,00
2	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	NET ΟΙΚ-Α 76.27.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	5	ΟΙΚ 7609.2 100,00%	m2	42	50	0,00%	2.100,00	
Αθροισμα Εργασιών :										28.700,00	
3. Κεφάλαιο 3ο											
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ											
1	Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινού ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET ΟΙΚ-Α 77.54	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00	6	ΟΙΚ 7754 100,00%	m2	70	6,7	0,00%	469,00	514,00
2	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	NET ΟΙΚ-Α 77.80.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	7	ΟΙΚ 7785.1 100,00%	m2	5	9	0,00%	45,00	
Αθροισμα Εργασιών :										514,00	
Σε μεταφορά:										0,00	30.474,00

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:										0,00	0,00

Εργασίες Προυπολογισμού		30.474,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	5.485,32
Σύνολο :		35.959,32
Απρόβλεπτα		5.393,90
Σύνολο :		41.353,22
Ποσό για αναθεωρήσεις		582,26
Σύνολο :		41.935,48
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	10.064,52
Γενικό Σύνολο :		52.000,00

Κάλυμνος 23/5/2018
Ο Μελετητής Μηχανικός

Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΕΝΕΝΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ